

Lista partnerów projektu - Nowy Port

L.p.	Wspólnota/Spółdzielnia Mieszkaniowa	1. elewacja budynku	Wartość 1	2. fundamenty, ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych wraz z odwodnieniem budynku	Wartość 2	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wartość wkładu własnego	% dofinansowania	% wkładu własnego
1.	Wolności 18A i 19	remont i docieplenie, odtworzenie detali	75 000,00 zł			75 000,00 zł	63 750,00 zł	11 250,00 zł	85%	15%
2.	Ks. Góreckiego 8	remont, docieplenie i odtworzenie detali	90 000,00 zł			90 000,00 zł	76 500,00 zł	13 500,00 zł	85%	15%
3.	Ks. Góreckiego 9	remont, docieplenie i odtworzenie detali	85 000,00 zł			85 000,00 zł	72 250,00 zł	12 750,00 zł	85%	15%
4.	Ks. Góreckiego 13			remont izolacji poziomej i pionowej ścian przyziemia	30 000,00 zł	30 000,00 zł	25 500,00 zł	4 500,00 zł	85%	15%
5.	Ks. Góreckiego 8Ai 8B	remont ścian, odtworzenie detali	60 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	45 500,00 zł	105 500,00 zł	89 675,00 zł	15 825,00 zł	85%	15%
6.	Ks. Góreckiego 7 i 7A	uzupełnieni tynków, odtworzenie detali	30 000,00 zł	remont izolacji poziomej i pionowej ścian przyziemia	45 500,00 zł	75 500,00 zł	64 175,00 zł	11 325,00 zł	85%	15%
7.	Bliska 3-3A-4	remont, docieplenie i odtworzenie detali	75 000,00 zł			75 000,00 zł	63 750,00 zł	11 250,00 zł	85%	15%
8.	Bliska 5	remont ścian, odtworzenie detali	65 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	30 000,00 zł	95 000,00 zł	80 750,00 zł	14 250,00 zł	85%	15%
9.	Strajku Dokerów 7	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	32 111,80 zł	remont izolacji poziomej i pionowej ścian przyziemia	40 000,00 zł	72 111,80 zł	61 295,03 zł	10 816,77 zł	85%	15%
10.	Strajku Dokerów 11	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	80 000,00 zł	izolacja pionowa i pozioma, pozostało do wykonania 1/4 powierzchni obrysu	16 000,00 zł	96 000,00 zł	81 600,00 zł	14 400,00 zł	85%	15%
11.	Wilków Morskich 16C	tynki zewnętrzne, odtworzenie detali	80 000,00 zł			80 000,00 zł	68 000,00 zł	12 000,00 zł	85%	15%
12.	Wolności 9			remont ścian fundamentowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	25 500,00 zł	4 500,00 zł	85%	15%
13.	Wolności 15	docieplenie i odtworzenie detali	60 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	40 000,00 zł	100 000,00 zł	85 000,00 zł	15 000,00 zł	85%	15%
14.	Ks. Góreckiego 4	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	60 000,00 zł			60 000,00 zł	51 000,00 zł	9 000,00 zł	85%	15%
15.	Ks. Góreckiego 6	remont elewacji, odtworzenie detali, naprawa ubytków	50 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	12 000,00 zł	62 000,00 zł	52 700,00 zł	9 300,00 zł	85%	15%

16.	Rybołowców 4	renowacja elewacji budynku wraz z odtworzeniem elementów ozdobnych wokół drzwi oraz renowacja herbu na ścianie szczytowej	50 000,00 zł			50 000,00 zł	42 500,00 zł	7 500,00 zł	85%	15%
17.	Rybołowców 7	renowacja elewacji budynku wraz z odtworzeniem detali architektonicznych i elementów ozdobnych	60 000,00 zł	wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku	30 000,00 zł	90 000,00 zł	76 500,00 zł	13 500,00 zł	85%	15%
18.	Wilków Morskich 7	remont elewacji, odtworzenie detali, naprawa ubytków	40 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	30 000,00 zł	70 000,00 zł	59 500,00 zł	10 500,00 zł	85%	15%
19.	Strajku Dokerów 10	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	40 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	40 000,00 zł	80 000,00 zł	68 000,00 zł	12 000,00 zł	85%	15%
20.	Strajku Dokerów 12	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	40 000,00 zł			40 000,00 zł	34 000,00 zł	6 000,00 zł	85%	15%
21.	Strajku Dokerów 17	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	80 000,00 zł			80 000,00 zł	68 000,00 zł	12 000,00 zł	85%	15%
22.	Strajku Dokerów 18	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	80 000,00 zł			80 000,00 zł	68 000,00 zł	12 000,00 zł	85%	15%
23.	Strajku Dokerów 19	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	80 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	40 000,00 zł	120 000,00 zł	102 000,00 zł	18 000,00 zł	85%	15%
24.	Na Zaspę 30A	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	77 653,20 zł	remont ścian fundamentowych	40 000,00 zł	117 653,20 zł	100 005,22 zł	17 647,98 zł	85%	15%
25.	Na Zaspę 34B			fundamenty, ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnej, wykonanie izolacji pionowej murów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	34 000,00 zł	6 000,00 zł	85%	15%
26.	Na Zaspę 45	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	80 000,00 zł			80 000,00 zł	68 000,00 zł	12 000,00 zł	85%	15%
27.	Na Zaspę 45B	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	40 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	30 000,00 zł	70 000,00 zł	59 500,00 zł	10 500,00 zł	85%	15%
28.	Rybołowców 3A	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	37 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	22 000,00 zł	59 000,00 zł	50 150,00 zł	8 850,00 zł	85%	15%
29.	Rybołowców 6	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	60 000,00 zł			60 000,00 zł	51 000,00 zł	9 000,00 zł	85%	15%
30.	Bliska 9-9A	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	60 000,00 zł	remont ścian fundamentowych	24 000,00 zł	84 000,00 zł	71 400,00 zł	12 600,00 zł	85%	15%
31.	Wolności 20-20A	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	80 000,00 zł			80 000,00 zł	68 000,00 zł	12 000,00 zł	85%	15%
32.	Na Zaspę 33C			remont ścian fundamentowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	25 500,00 zł	4 500,00 zł	85%	15%
33.	Wilków Morskich 8	remont	40 000,00 zł	izolacja ścian piwnic, odprowadzenie wód opadowych	40 000,00 zł	80 000,00 zł	68 000,00 zł	12 000,00 zł	85%	15%
34.	Strajku Dokerów 21-21B	remont i docieplenie	60 000,00 zł	izolacja ścian piwnic	30 000,00 zł	90 000,00 zł	76 500,00 zł	13 500,00 zł	85%	15%
35.	Wolności 18	remont elewacji	70 000,00 zł			70 000,00 zł	59 500,00 zł	10 500,00 zł	85%	15%

36.	Ks. Góreckiego 6A	remont z dociepleniem, odtworzenie detali, naprawa ubytków	50 000,00 zł	remont	15 000,00 zł	65 000,00 zł	55 250,00 zł	9 750,00 zł	85%	15%
37.	Wolności 13	remont z dociepleniem, odtworzenie detali	90 000,00 zł	remont od strony ulicy	30 000,00 zł	120 000,00 zł	102 000,00 zł	18 000,00 zł	85%	15%